



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ เมตร และติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  
ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง

๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ เมตร และติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  
กำหนด

๑.๒ วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑.๓ ราคากลาง ๔๗๘,๔๗๖.๕๖ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบก  
สตางค์)

ดังนั้น จึงมีความประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  
วังกะทะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๖๔-๐๒๙๑๐๘๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ในวัน  
เวลาราชการ และยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ งานพัสดุ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

## รายละเอียดการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๐๐ เมตร และติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบรูปารายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

#### ๑. ความเป็นมา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๔(๑) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีมติอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบรูปารายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด อบต.-จ เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ เนื่องจากประชาชนบริเวณ บ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีเส้นทางสัญจรค่อนข้างลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็วงบประมาณตั้งไว้ ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### ๒. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรและใช้เส้นทาง

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติ

### บุคคลนั้นด้วย

- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคา
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ณ วันประกาศ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าค่างานก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เชื้อถือ
- ๓.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
- กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ มูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการทำงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
- (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา

๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดง

ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้  
ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า  
หนึ่งล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่า

งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการ  
คัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า

ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ

(Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงิน

สินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ

หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชย์ และประกอบธุรกิจ คำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของ

วงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสา

นักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันที่เสนอ ไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงาน

จ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดหาบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี

คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐมีผลใช้บังคับ

**๔. แบบรูปรายการก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)**

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

**๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง /ส่งมอบงาน และการชำระเงิน**

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งได้รวมระยะเวลาการถมคอนกรีตและระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้รับหนังสือแจ้งการรับรองผลทดสอบวัสดุจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

- ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

- วงเงินงบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยเงินปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

งวดเดียว (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ดังนี้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองป่าหมู หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ งานติดตั้งป้ายโครงการและงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

## ๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำเงินที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ

๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางาน

๑๐. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานการก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับ

สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณา

ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง ตามหนังสือ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/

ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย

ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติ (MELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็ก

เดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้

หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH)

ด้วย ใช้สูตร  $K=0.30+0.10+It/Io+0.35 Ct/Co+0.10 Mt/Mo+0.15 St/So$

## ๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน

ความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ตรวจรับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง

เสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของ ผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้

เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่

เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำ

การดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข

เรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้น

หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

**๑๒. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในขอบข่ายสำหรับงานควบคุมการสร้างทางสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรโยธา โดยแจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารสำเนารูปถ่ายบัตรใบประกอบวิชาชีพและหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ให้ครบถ้วน มาพร้อมในวันทำสัญญา

**๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

(ลงชื่อ)

(นายอัครเดช ชุมพล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทิวต์ ช่วยกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อแพทย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ



## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๘

ข้อสายทาง : บ้านคลองป้าหม ม.7

บ้านคลองป้าหม หมู่ที่ 7 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

## จำนวน 1 แห่ง

ระยะทาง 260.00 เมตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย



# โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ชื่อสายทาง : บ้านคลองป่าหุ ม.7

บ้านคลองป่าหุ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 1 แห่ง


ระยะทาง 260.00 เมตร

รายละเอียดงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 260.00 เมตร

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+260 ระยะทาง 0.260 กม.

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ทำการปรับตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่จะต้องได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง)



แผนที่สังเขป

| แผ่นที่ | รายการ                                              | สารบัญ |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1       | ปก                                                  | 1 แผ่น |
| 2       | แผนที่สังเขป                                        | 1 แผ่น |
| 3       | รายละเอียด และบัญชีปริมาณงาน                        | 1 แผ่น |
| 4       | บัญชีราคาส่งพัสดุโครงการ                            | 1 แผ่น |
| 5       | บัญชีโครงการ                                        | 1 แผ่น |
| 6       | แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. ทด-2-201(1) แผ่นที่ 11 | 1 แผ่น |
| 7       | แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. ทด-2-201(2) แผ่นที่ 12 | 1 แผ่น |
| 8       | แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. ทด-2-201 แผ่นที่ 13    | 1 แผ่น |

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย  
- แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. จำนวน 1 เล่ม

|                                            |  |                                          |                            |                |                          |                              |
|--------------------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
|                                            |  | ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |                            | สำรวจ          | นายศักดิ์สิทธิ์ เต็มแพทย | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ |
|                                            |  | เสริมเหล็ก                               | ออกแบบ                     | นายชัยชาญ โสธา |                          |                              |
| บ้านคลองป่าหุ หมู่ที่ 7                    |  | ออกแบบ                                   | นายอัครเดช ชุมพล           |                |                          |                              |
| ตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา |  | เขียนแบบ                                 | นายช่างโยธาชำนาญงาน        |                |                          |                              |
|                                            |  | ตรวจแบบ                                  | นายอัครเดช ชุมพล           |                |                          |                              |
|                                            |  |                                          | นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกร |                |                          |                              |
|                                            |  |                                          | นายช่างโยธาชำนาญงาน        |                |                          |                              |
| แบบแสดง                                    |  | เห็นชอบ                                  | อนุมัติ                    |                |                          |                              |
|                                            |  |                                          | (นางสาวนิภาพร ทักนิมรัตน์) |                |                          |                              |
| แผนที่สังเขป                               |  | รับผิดชอบการบริหารส่วนตำบล               |                            |                |                          |                              |
| ประกอบแบบแสดงที่ -อปท.-จ 16/2567           |  |                                          |                            |                |                          |                              |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

ซีสายทาง : บ้านคลองป่าหุ ม.7

บ้านคลองป่าหุ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 1 แห่ง

ระยะทาง 260.00 เมตร

บัญชีปริมาณงาน

| ลำดับที่ | รายการ                                           | หน่วย | ปริมาณ | อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท.  |
|----------|--------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|
| 1        | งานรับเบสท์หินถมถม ขวดบง                         | ตร.ม. | 800.00 |                                      |
| 1.1      | งานทุบหินถมถมเดิมและถมใหม่ ลาดยาง                | ตร.ม. | -      |                                      |
| 1.2      | งานโรยทรายรองเสริมและล้างจราจร                   |       |        |                                      |
| 2        | งานที่หลัง(ไม้)                                  | ลบ.ม. | -      |                                      |
| 2.1      | งานโรยทรายรองเสริม Strength 325 KSC              | ตร.ม. | 800.00 |                                      |
| 2.2      | งานทรายขอบรองเสริมจราจรเสริม                     | ลบ.ม. | 40.00  | พ.ร.บ. 201(1)2 พ.ร.บ. 202 พ.ร.บ. 203 |
| 2.3      | งานโพสวางไม้                                     | ลบ.ม. | -      |                                      |
| 3        | งานติดตั้งขยายถนนจราจร (Expansion Joint) 19 ม    | ม.    | 9.00   |                                      |
| 3.1      | งานติดตั้งขยายถนนจราจร (Contraction Joint) 15 ม  | ม.    | 76.00  |                                      |
| 3.2      | งานติดตั้งขยายถนนจราจร (Longitudinal Joint) 12 ม | ม.    | -      |                                      |
| 4        | งานติดตั้งขยายถนนจราจรและท่อระบายน้ำ             |       |        |                                      |
| 4.1      | งานติดตั้งขยายถนนจราจรและท่อระบายน้ำ             |       |        | พ.ร.บ. 3-110(1)4                     |
| 5        | งานติดตั้งท่อระบายน้ำ                            |       |        |                                      |
| 6        | งานอื่น ๆ                                        |       |        |                                      |
| 7        | งานสะพานและท่อระบายน้ำ                           |       |        |                                      |
| 8        | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้แรงงาน        |       |        |                                      |
| 9        | ค่าใช้จ่ายงานไม่เสร็จตามปริมาณ                   |       |        |                                      |
| 10       | งานหลอมและงานปูนคอนกรีตเสริม                     | ลบ.ม. | 1.00   |                                      |

รายละเอียด

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมให้ทางหินคลุก ชั่งละ 0.00 เมตร และติดตั้งป้ายประจักษ์มีพีและป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบปรับปรุงรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ กำหนด

\*\*\*ข้อกำหนดอื่นเป็นไปตามแบบที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

|                                            |                           |                                                                 |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   | สำรวจ                     | นายศักดิ์สิทธิ์ เรืองแพทย                                       | อนุมัติ                          |
|                                            | ออกแบบ                    | ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                              |                                  |
|                                            | ออกแบบ                    | นายอัครเดช ชุมพล                                                |                                  |
|                                            | เขียนแบบ                  | นายช่างโยธาชำนาญงาน                                             |                                  |
| บ้านคลองป่าหุ หมู่ที่ 7                    | ตรวจสอบ                   | นายอัครเดช ชุมพล                                                | อนุมัติ                          |
|                                            | ตรวจสอบ                   | นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธา<br><u>และ</u> ผู้ชำนาญการกองช่าง |                                  |
| ตำบลวังกะทะ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา | เห็นชอบ                   | <u>Bum</u>                                                      | อนุมัติ                          |
|                                            | เห็นชอบ                   |                                                                 |                                  |
| แบบแสดง                                    | (นางสาวนันทพร พอดวร)      |                                                                 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ |
|                                            | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |                                                                 |                                  |
| รายละเอียด และบัญชีปริมาณงาน               | ๕ มิถ ๖7                  |                                                                 |                                  |
| ประกอบแบบเลขที่ -อบต-จ 16/2567             |                           |                                                                 |                                  |





DATA SHEET FOR BACKLOG

| Backlog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Backlog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Backlog is the amount of work that has been assigned to a team or individual but has not yet been completed. It is a measure of the workload of a team or individual and is often used to track progress and identify areas where resources may be needed.

Backlog Management

1. Backlog Management is the process of managing the work that has been assigned to a team or individual but has not yet been completed.
2. Backlog Management involves tracking the progress of work and identifying areas where resources may be needed.
3. Backlog Management is a key component of project management and is essential for ensuring that work is completed on time and within budget.
4. Backlog Management is a continuous process that requires regular communication and collaboration between team members.
5. Backlog Management is a critical skill for project managers and team leaders.
6. Backlog Management is a key factor in determining the success of a project.
7. Backlog Management is a key factor in determining the efficiency of a team.
8. Backlog Management is a key factor in determining the quality of work.
9. Backlog Management is a key factor in determining the cost of a project.
10. Backlog Management is a key factor in determining the risk of a project.

Backlog Management Tools

| Tool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Tool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |




Figure 1: Backlog vs. Time




Figure 2: Backlog vs. Cost




Figure 3: Backlog vs. Risk

Backlog is a key factor in determining the success of a project. It is a measure of the workload of a team or individual and is often used to track progress and identify areas where resources may be needed.

1. Backlog is the amount of work that has been assigned to a team or individual but has not yet been completed.
2. Backlog is a measure of the workload of a team or individual and is often used to track progress and identify areas where resources may be needed.
3. Backlog is a key component of project management and is essential for ensuring that work is completed on time and within budget.
4. Backlog is a continuous process that requires regular communication and collaboration between team members.
5. Backlog is a critical skill for project managers and team leaders.
6. Backlog is a key factor in determining the success of a project.
7. Backlog is a key factor in determining the efficiency of a team.
8. Backlog is a key factor in determining the quality of work.
9. Backlog is a key factor in determining the cost of a project.
10. Backlog is a key factor in determining the risk of a project.






Figure 1: Cross-section of the road embankment.




Figure 2: Cross-section of the road embankment.




Figure 3: Cross-section of the road embankment.

Figure 4: Cross-section of the road embankment.

Figure 5: Cross-section of the road embankment.

| Layer      | Thickness (m) | Unit Weight (kN/m <sup>3</sup> ) | Angle of Repose (°) | Angle of Internal Friction (°) | Angle of Adhesion (°) |
|------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Back Slope | 0.20          | 1.50                             | 2.5                 | 15.0                           | 10.0                  |

Figure 6: Cross-section of the road embankment.

Figure 7: Cross-section of the road embankment.

1. The first layer is the back slope, which is 0.20 m thick and has a unit weight of 1.50 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 2.5 degrees, the angle of internal friction is 15.0 degrees, and the angle of adhesion is 10.0 degrees.
2. The second layer is the road surface, which is 0.10 m thick and has a unit weight of 2.00 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 10.0 degrees, the angle of internal friction is 20.0 degrees, and the angle of adhesion is 15.0 degrees.
3. The third layer is the subgrade, which is 0.10 m thick and has a unit weight of 1.80 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 10.0 degrees, the angle of internal friction is 20.0 degrees, and the angle of adhesion is 15.0 degrees.
4. The fourth layer is the fill, which is 0.10 m thick and has a unit weight of 1.80 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 10.0 degrees, the angle of internal friction is 20.0 degrees, and the angle of adhesion is 15.0 degrees.

Figure 8: Cross-section of the road embankment.

| Layer        | Thickness (m) | Unit Weight (kN/m <sup>3</sup> ) | Angle of Repose (°) | Angle of Internal Friction (°) | Angle of Adhesion (°) |
|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Back Slope   | 0.15          | 1.50                             | 2.5                 | 15.0                           | 10.0                  |
| Road Surface | 0.10          | 2.00                             | 10.0                | 20.0                           | 15.0                  |
| Subgrade     | 0.20          | 1.80                             | 10.0                | 20.0                           | 15.0                  |
| Fill         | 0.25          | 1.80                             | 10.0                | 20.0                           | 15.0                  |

Figure 9: Cross-section of the road embankment.

1. The first layer is the back slope, which is 0.15 m thick and has a unit weight of 1.50 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 2.5 degrees, the angle of internal friction is 15.0 degrees, and the angle of adhesion is 10.0 degrees.
2. The second layer is the road surface, which is 0.10 m thick and has a unit weight of 2.00 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 10.0 degrees, the angle of internal friction is 20.0 degrees, and the angle of adhesion is 15.0 degrees.
3. The third layer is the subgrade, which is 0.20 m thick and has a unit weight of 1.80 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 10.0 degrees, the angle of internal friction is 20.0 degrees, and the angle of adhesion is 15.0 degrees.
4. The fourth layer is the fill, which is 0.25 m thick and has a unit weight of 1.80 kN/m<sup>3</sup>. The angle of repose is 10.0 degrees, the angle of internal friction is 20.0 degrees, and the angle of adhesion is 15.0 degrees.



## ใบเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

๑.ข้าพเจ้า.....อยู่เลขที่.....หมู่ที่..... ตำบล .....  
อำเภอ .....จังหวัด..... โทรศัพท์.....อีเมล์.....  
โดย .....บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่..... เป็นผู้ลงนาม  
ข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคาจ้างและรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....-.....โดย  
ตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่  
เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

### ๒.ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

.....  
.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข รูปแบบรายละเอียดแห่งเอกสารการจ้าง ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชี  
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ (ถ้ามี) เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท  
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท  
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓.คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันเสนอราคาและองค์การบริหารส่วน  
ตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน  
สมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔.กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานว่าให้  
เริ่มทำงานตามสัญญาจ้างและจะส่งมอบงานตามสัญญาจ้างโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่  
เริ่มทำงานตามสัญญา

๕.ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑.ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารการเสนอราคา กับองค์การบริหารส่วนตำบล  
วังกะทะ ภายใน.....๗.... วัน

๕.๒.มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  
วังกะทะก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน ร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ  
ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่น เป็นผู้เสนอ  
ราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖.ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่  
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗.ข้าพเจ้าตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียด  
แล้วและข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น



๘.ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัท ยูติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน  
คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

### บัญชีเสนอราคาและปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองป่าหนู หมู่ที่ 7

รายละเอียด/ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองป่าหนู หมู่ที่ 7 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบก่อสร้างเลขที่ อบต-จ14/2567

ผู้เสนอราคา.....

เมื่อวันที่.....

| ที่                                  | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------|----------|-------------------|----------|
|                                      | งานโครงสร้างทางเดิม                               |       |        |              |         |          |                   |          |
|                                      | งานปรับเปลี่ยนพื้นทางเดิม ขนาดเบ                  | ตร.ม. | 800.00 |              | -       | 1.3642   | -                 | -        |
|                                      | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร                        |       |        |              |         |          |                   |          |
|                                      | งานผิวจราจรคอนกรีต Strength 325 KSC               | ตร.ม. | 780.00 |              |         | 1.3642   | -                 | -        |
|                                      | งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 39.00  |              |         | 1.3642   | -                 | -        |
|                                      | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)RB 19 mm. | ม.    | 9.00   |              |         | 1.3642   | -                 | -        |
|                                      | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)RB 15 mm.  | ม.    | 75.00  |              |         | 1.3642   | -                 | -        |
|                                      | งานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร                 |       |        |              |         |          |                   |          |
|                                      | ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา                   |       |        |              |         |          |                   |          |
|                                      | งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง                | เหมา  | 1.00   |              |         | 1.0000   | -                 | -        |
| รวมเงินค่าก่อสร้าง                   |                                                   |       |        |              |         |          |                   |          |
| เสนอราคาค่าจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน |                                                   |       |        |              |         |          |                   | -        |

เสนอราคา ณ วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

บริษัท/หจก. ....

หมายเหตุ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- ราคาค่าก่อสร้างนี้ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ปริมาณงานในแบบฟอร์มสามารถแก้ไขได้(โดยเซ็นต์กำกับพร้อมประทับตรา)